



Prefeitura Municipal de Monte Carlo - CNPJ: 95.996.104/0001-04
Rodovia SC 452 - Km 15, nº 1551 - Centro - CEP: 89618-000 - Telefone: (49) 3546 0194



Agente Promotor:

Obra:

Local:

Data:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR DE BASALTO

RUA OSVALDO PIRES

junho-24

ORÇAMENTO

DADOS DE PROJETO	
Comprimento a Pavimentar (m)	45,00
Área total à Pavimentar (m²)	315,00
Área de Passeio à Executar (m²)	108,00
Largura do Passeio (m)	1,20
Largura a Pavimentar da Pista (m)	7,00
Distancia Media de Transporte (DMT) de Insumos (km)	30,00

	Serviço	Unid.	Qdade	Valor Unit (R\$)	BDI considerado (%)	Valor Unit. c/ BDI (R\$)	Valor Total (R\$)	Codigo SINAPI
1	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS							
.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (1,00x2,00m)	M2	2,00	310,18	27,00%	393,93	787,86	103689
Sub total do Item							787,86	
2	PAVIMENTAÇÃO							
.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO.	M2	315,00	2,53	27,00%	3,21	1.012,13	100576
.2	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRABASALTICA IRREGULAR COM COLCHÃO DE PEDRISCO (ESPESSURA: 10cm), REJUNTE DE PÓ DE PEDRA E COMPACTAÇÃO - FRETE INCLUSO	M2	315,00	103,36	27,00%	131,27	41.349,17	COMPOSIÇÃO 003
Sub total do Item							42.361,29	
3	MEIO FIO							



Prefeitura Municipal de Monte Carlo - CNPJ: 95.996.104/0001-04
Rodovia SC 452 - Km 15, nº 1551 - Centro - CEP: 89618-000 - Telefone: (49) 3546 0194



.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	97,00	43,56	27,00%	55,32	5.366,16	94228
Sub total do Item							5.366,16	
4	SINALIZAÇÃO							
	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, (2 PLACAS*45 CM X 20* CM), COM SUPORTE EM AÇO	UNID	1,00	415,41	27,00%	527,57	527,57	COMPOSIÇÃO 004
.1	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248m - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UNID	1,00	247,24	27,00%	313,99	313,99	94228
Sub total do Item							841,57	
5	PASSEIOS							
	LIMPEZA, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DA SUPERFÍCIE MANUAL	M2	108,00	2,53	27,00%	3,21	347,01	94227
.1	LASTRO DE BRITA - ESPESSURA: 5 CM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M3	5,40	183,88	27,00%	233,53	1.261,05	94228
Sub total do Item							1.608,06	
TOTAL							50.964,94	
							Sinapi	
							Data:	mai/24
							Local:	Florianópolis
							BDI 01 %:	27,00%

Nathan Santin Gonçalves

ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SC 197.325-9



Prefeitura Municipal de Monte Carlo - CNPJ: 95.996.104/0001-04
Rodovia SC 452 - Km 15, nº 1551 - Centro - CEP: 89618-000 - Telefone: (49) 3546 0194

