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1

.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (1,00x2,00m) M2 2,00 310,18 27,00% 393,93 787,86 103689

787,86

2

.1

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M COM

RETROESCAVADEIRA - LARGURA 0,80M ATÉ 1,50M, EM SOLO DE PRIMEIRA

CATEGORIA

M3 36,80 6,28 27,00% 7,98 293,50 90091

.2
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM SOBRE SOLO,

ESPESSURA DE 5 CM
M3 2,30 183,88 27,00% 233,53 537,11 100324

.3

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS,

DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO

NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M 115,00 162,44 27,00% 206,30 23.724,36 92210

DADOS DE PROJETO

108,00

756,00

259,20

1,20

7,00

Largura do Passeio (m)

Largura a Pavimentar da Pista (m)

Distancia Media de Transporte (DMT) de Insumos (km) 30,00

Comprimento a Pavimentar (m)

Área total à  Pavimentar (m²)

Área de Passeio à  Executar (m²)

INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

Agente Promotor: PREFEITURA NMUNICIPAL DE MONTE CARLO

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR DE BASALTO

DRENAGEM PLUVIAL 

Sub total do Item

Valor Total  (R$) Codigo SINAPI

ORÇAMENTO

Obra:

Local: TRAVESSA ALCIMAR JOSÉ GONÇALVES DA SILVA

junho-24Data:

Serviço Unid. Qdade Valor Unit   (R$) Valor Unit. c/ BDI  (R$)
BDI considerado 

(%)
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.4
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 

M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª 

CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. 

M3 16,10 20,41 27,00% 25,92 417,32 93368

.5
BOCA DE LOBO EM ALVANARIA DE BLOCO DE CONCRETO PREENCHIDO

COM GRELHA DE AÇO (0,60X0,60X1,20)
UNID 6,00 1.290,89 27,00% 1.639,43 9.836,58 COMPOSIÇÃO 001

34.808,88

3

.1
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO.
M2 756,00 2,53 27,00% 3,21 2.429,10 100576

.2

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRABASALTICA IRREGULAR COM COLCHÃO DE

PEDRISCO (ESPESSURA: 10cm), REJUNTE DE PÓ DE PEDRA E

COMPACTAÇÃO - FRETE INCLUSO

M2 756,00 103,36 27,00% 131,27 99.238,00 COMPOSIÇÃO 003

101.667,11

4

.1
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA

EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA

VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 216,00 43,56 27,00% 55,32 11.949,38 94273

11.949,38

5

PLACA DE ACO ESMALTADA PARA  IDENTIFICACAO DE RUA, (2 PLACAS*45 

CM X 20* CM), COM SUPORTE EM AÇO
UNID 2,00 415,41 27,00% 527,57 1.055,14 COMPOSIÇÃO 004

.1
PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248m - PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO 
UNID 2,00 247,24 27,00% 313,99 627,99 SICRO 5213444

1.683,13

6

LIMPEZA, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DA SUPERFÍCIE MANUAL M2 259,20 2,53 27,00% 3,21 832,84 100576

.1 LASTRO DE BRITA - ESPESSURA: 5 CM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO M3 12,96 183,88 27,00% 233,53 3.026,52 100324

Sub total do Item

PAVIMENTAÇÃO

Sub total do Item

SINALIZAÇÃO

Sub total do Item

MEIO FIO

PASSEIOS

Sub total do Item
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3.859,35

154.755,71

Data: mai/24

Local: Florianópolis

BDI 01 %: 27,00%

BDI 02 %: 16,29%

Nathan Santin Gonçalves 

ENGENHEIRO CIVIL

CREA/SC 197.325-9

Sinapi

Sub total do Item

TOTAL
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